



DEVIS N°C4351/24

ARIANA IE: 08/06/2024

CLIENT: MR BASSEM

ADRESSE : BORJ LOUZIN

GSM: +216 29 216 676

Projet : CUISINES & DRESSINGS

date : le 08/06/2024

Désignation	Qte	P.U TTC	P.T TTC
CUISINES			
CUISINE 1 SPD 1 ^{er} CHOIX FACADES EN HIGH GLOSS DOUBLE HAUTEUR	1	10 752,000	10 752,000
CUISINE 2 SPD 1 ^{er} CHOIX FACADES EN HIGH GLOSS DOUBLE HAUTEUR	1	10 150,000	10 150,000
QUINCAILLERIE BLUM ALLEMAND ACCESSOIRES VIBO LE BOIS NOBLE LE BOIS DUR	TOTAL TTC		20 902,000
	REMISE		6 402,000
	TOTAL TTC NET		14 500,000
DRESSINGS			
DRESSING CHAMBRE 1 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	2	1 781,000	3 562,000
DRESSING CHAMBRE 2 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	1	1 625,000	1 625,000
DRESSING CHAMBRE 3 ROOM SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	1	6 630,000	6 630,000
DRESSING CHAMBRE 4 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	1	3 900,000	3 900,000
DRESSING CHAMBRE 5 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	1	1 690,000	1 690,000
DRESSING CHAMBRE 6 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	1	1 950,000	1 950,000
DRESSING CHAMBRE 7 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	1	2 600,000	2 600,000
DRESSING CHAMBRE 8 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE AVEC EMPLACEMENT TV	1	4 355,000	4 355,000
DRESSING CHAMBRE 9 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	1	3 120,000	3 120,000
QUINCAILLERIE BLUM ALLEMAND ACCESSOIRES VIBO LE BOIS NOBLE LE BOIS DUR	TOTAL TTC		29 432,000
	REMISE		6 932,000
	TOTAL TTC NET		22 500,000
STUDIO			
DRESSING CHAMBRE 11 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	1	2 080,000	2 080,000
DRESSING CHAMBRE 12 SPD 1 ^{er} CHOIX OUVERTURE A LA FRANCAISE	1	3 380,000	3 380,000
QUINCAILLERIE BLUM ALLEMAND ACCESSOIRES VIBO LE BOIS NOBLE LE BOIS DUR	TOTAL TTC		5 460,000
	REMISE		1 260,000
	TOTAL TTC NET		4 200,000

NB : POSE & TRANSPORT GRATUIT

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

CAISSONS

FACADES

DELAIS DE LIVRAISON:

SOUS ESTIMANT QUE

MODALITE DE PAIEMENT:

VALIDITE DE L'OFFRE

PRIX FERMES & NON REVISABLE SAUF LES CAS CI-APRES PRECIS:

EN MDF STRATIFIE BLANC EPAISSEUR 18 mm

EN MDF HIGH GLOSS COULEURS A CONFIRMER

20 JOURS

LES MESURES SOIENT FINIS EN DATE DE LA CONFIRMATION DE LA COMMANDE OU

LE PLAN TECHNIQUE FOURNI SOIT EXECUTE DANS UN DELAIS D'UNE SEMAINE

A CONFIRMER

05 JOURS

MODIFICATION TOTALE OU DE L'UN DES DETAILS DE LA CONCEPTION INITIALE

SANS PLAN DE TRAVAIL NI ELECTRO-MEUBAGER

LA DIRECTION